




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE HACIENDA
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/168/2020
ADMINISTRACIÓN 2016-2021

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, DE MAYAR DE MÉXICO S.A. DE C.V, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO EN PARTIDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL SH/LPE/168/2020, LOS UNIFORMES ESCOLARES, SERÁN EN SU TOTALIDAD, CORTADOS, CONFECCIONADOS Y BORDADOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA,

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PARTICIPAMOS EN LA TOTALIDAD DE PARTIDAS (1 Y 2), Y SE CONFECCIONARA, CORTARA Y BORDARA EN 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ATENTAMENTE
PROTESTO LO NECESARIO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A 15 DE ENERO DE 2021.


LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0002 CORTE
DIRECCIÓN: Calle 75a #9405 Colonia Aeropuerto, CP 31384
COLONIA: Aeropuerto
MUNICIPIO: Chihuahua
TELEFONO: 0

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 90,000 Pantalón 90,000 Polo 90,000 Total 270,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 40
EQUIPO EXISTENTE: Contamos con 2 mesas de corte de 20 mts., 4 Cortadoras 10", 2 Cortadoras lineales para externos de mesa, 4 torres para tendido de tela.

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO						
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCION DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	45,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	45,000

Capacidad de corte (Conjuntos)


Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
4,500	22,500	90,000	180,000

COMITE DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
PODERADO LEGAL





MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0062 ALMACEN Y EMPAQUE
DIRECCIÓN: Calle 75a #9405 Colonia Aeropuerto, CP 31384
COLONIA: Aeropuerto
MUNICIPIO: Chihuahua
TELEFONO: 0

CANTIDAD DE PRENDAS A EMPACAR: Chamarra 90,000 Pantalón 90,000 Polo 90,000 Total 270,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 40

EQUIPO EXISTENTE:

CONTAMOS CON 6 MESAS DE TRABAJO DE 4 MTS, 2 MESAS DE TRABAJO DE 18 MTS, PARA EL EMPAQUE Y ACOMODO, Contamos con 2 mesas de corte de 20 mts., 4 Cortadoras 10", 2 Cortadoras lineales para externos de mesa, 4 torres para tendido de tela.

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAQUADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS PRODUCTO TERMINADO

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	45,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	45,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO BUZCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
1	Ricardo Reyes González
2	Ismael Palma Romero
3	Marcos Alejandro Quiñones Aragón
4	Enrique Esteban Palma Delgado
5	María Teresa Estrada Gutierrez
6	David Guadalupe Gonzalez Camacho
7	Karen Judith Quiñones Aragón
8	Liliana Yazmin Zapata Estrada
9	Jesus Alejandro Peña Zapata
10	Zaira Rubi Contreras Dominguez
11	Wendy Guadalupe Contreras Dominguez
12	Yanet Corpus Moreno
13	Noe Alejandro Perez Ruiz
14	Daniel Alejandro Leal Hinojos
15	Eloy Natividad Ruvalcaba Fernandez
16	Edgar Saul Luna Pineda
17	Esteban Alfredo Espinoza Delgado
18	Javier Alejandro Galavis Martinez
19	Sergio Mauricio Burgos Camacho
20	Luisa Denise Diego Sanchez
21	Adrián Alexis Bernal Mendoza
22	Rey Omar Hernandez de los Angeles
23	Carlos Horacio Arzate Gallegos
24	Raymundo Ivan Nieto Grajeda
25	Gabino Madero Espino
26	Ricardo Vivian Osorio
27	Cinthia Cristina Camargo Delgado
28	Jesus David Valencia Hernandez
29	Alejandra Guerrero Esquivel
30	María de Jesus Rascon Meraz
31	Hugo Isaac Padilla Ceballos
32	BRENDA BERENICE CARRIZALEZ AGUADO
33	MICHEL VALENCIA RODRIGUEZ
34	KEVIN ISAAC CARMONA RIVAS
35	ERICK HAZIEL REZA ARRIETA
36	KEVIN VALENCIA RODRIGUEZ
37	BRYAN CARRILLO VALENCIA
38	CARLA VALVERDE MARTINEZ
39	KARINA RASCON ROCHA
40	IRVING ALEJANDRO CHAVEZ CARDOZA

COMITE DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORRIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0003 BORDADOS VELAZQUEZ
 DIRECCIÓN: Calle 39a #806 Col. Obrera CP 31350
 COLONIA: Calle 39a #806 Col. Obrera CP 31350
 MUNICIPIO: Chihuahua
 TELEFONO: 6142014148

CANTIDAD DE PRENDAS A BORDAR: Chamarra 40,000 Pantalón 8 Polo 40,000 Total 80,000
 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 8
 EQUIPO EXISTENTE: RECTA-,OVER-,BORDADORA-1,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECION DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAcado																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	40,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	40,000

Capacidad de producción (Conjunto Chamarra y Polo)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
3,000	15,000	60,000	120,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

 DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR
3	POR DEFINIR
4	POR DEFINIR
5	POR DEFINIR
6	POR DEFINIR
7	POR DEFINIR
8	POR DEFINIR
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.



COMITE DE ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECIBIDO
 13 ENE 2011
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUANZA
Handwritten initials/signature

Handwritten symbol or mark

122



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0004 UNIFORMES ESCOLARES DEPORTIVOS
DIRECCIÓN: Calle 3a #300 Col. División del Norte Chihuahua, Chih.
COLONIA: Calle 3a #300 Col. División del Norte Chihuahua, Chih.
MUNICIPIO: Chihuahua
TELEFONO: 6144587183

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarras 0 Pantalón 0 Polo 15,000 Total 15,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 13
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-4, OVER-3, BORDADORA-1, COLLARETE-1, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
ADQUISICION DE MATERIALES																						
CORTE																						
CONFECCIÓN DE PRENDAS																						
BORDADO																						
EMPACADO																						

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	7,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	7,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
563	2,813	11,250	22,500

COMITE DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.


Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Lizabeth Paola Ibarra Soto
2	Brenda Michel Lira
3	Ricardo Miguel Hernández
4	Shaira Ibarra Soto
5	Rafaela Solís Navarrete
6	Oliver Eduardo Lira
7	Lucía Guadalupe Lira Solís
8	Cecilia Perales
9	Adriana Domínguez Espinoza
10	Mirna García Beltrán
11	Roberto Torres
12	Araceli Torres
13	Cecilia Torres
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORRIDO
15 DICIEMBRE 2011
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

oh
s



A

124



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0005 BUSTILLOS
DIRECCIÓN: C. Che Guevara 103, Col. División del Norte, CP 31064
COLONIA: C. Che Guevara 103, Col. División del Norte, CP 31064
MUNICIPIO: Chihuahua
TELÉFONO: 6142399228

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 0 Pantalón 0 Polo 2,000 Total 2,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 4
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-,OVER-,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO																		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4															
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																																					
CORTE																																					
CONFECCIÓN DE PRENDAS																																					
BORDADO																																					
EMPAQUETADO																																					


CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,000
ENTREGA (50%) 2	25/03/2021	1,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Díario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
75	375	1,500	3,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO



MAYAR DE MÉXICO SA DE CV


LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR
3	POR DEFINIR
4	POR DEFINIR
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

RECORRIDO
15 ENE 2011

[Handwritten signatures]
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0006 CONFECCIONES EN SERIE
DIRECCIÓN: C. Niños Héroses #2404, Ranchería Juárez, 31064
COLONIA: C. Niños Héroses #2404, Ranchería Juárez, 31064
MUNICIPIO: Chihuahua
TELEFONO: 6144589931

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarras 0 Pantalón 0 Polo 1,000 Total 1,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 4
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-,OVER-,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCIÓN DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPACADO																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
38	188	750	1,500

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORRIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

[Handwritten Signature]
LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL




Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR
3	POR DEFINIR
4	POR DEFINIR
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



DIVISION DE ASESORIA JURIDICA Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIQUILA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0001 CERESO
DIRECCIÓN: Perif. Lombardo Toledano Km 7 Aquiles Serdán 31650
COLONIA: Perif. Lombardo Toledano Km 7 Aquiles Serdán 31650
MUNICIPIO: Aquiles Serdán
TELEFONO: 6141788640

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 10,000 Pantalón 10,000 Poio 0 Total 20,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 25
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-5, OVER-5, BORDADORA-0, COLLARETE-0, RESORTERA-0, BASTILLADORA-0, OJAL Y BOTÓN-0, CORTADORA-0

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAQUADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	5,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	5,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
375	1,875	7,500	15,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV


LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

Personal

Turnos de trabajo DOS


NO.	NOMBRES
1	Erika Gallegos
2	Viridiana Urbina
3	Flor Martinez
4	Fernanda Sosa
5	Celina Duran
6	Alejandra Rodriguez
7	Patricia Torres
8	Fatima Davila
9	Esmeralda Langarica
10	Lourdes Rivera
11	Cristina Marin
12	Diana Rueda
13	Susana Cardenas
14	Liliana de Leon
15	Jocelyn Garcia
16	Sara Rendon
17	Karen Ruiz
18	Sucky Salas
19	Yuliana Donati
20	Grisel Garcia
21	Zaira Reta
22	Alejandra Vital
23	Vanessa Castillo
24	Lizeth Guzman
25	Brenda Carrera

COMITE DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO



[Handwritten signatures]

1





COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO
PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0010 ANDREA UNIFORMES
 DIRECCIÓN: Calle 1a Sur #225 Col. Centro CP 33000
 COLONIA: Calle 1a Sur #225 Col. Centro CP 33000
 MUNICIPIO: Delicias
 TELEFONO: 6391284925

CANTIDAD DE PRENDAS A BORDAR: Chamarra 30,000 Pantalón Polo 30,000 Total 60,000
 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 19
 EQUIPO EXISTENTE: RECTA-5, OVER-2, BORDADORA-2, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-1, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN																								
MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	30,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	30,000

Capacidad de producción (Conjunto Chamarra y Polo)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
2,250	11,250	45,000	90,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
 15 ENE 2021
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

[Signature]
 LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
 APODERADO LEGAL

[Handwritten mark]




MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR
3	POR DEFINIR
4	POR DEFINIR
5	POR DEFINIR
6	POR DEFINIR
7	POR DEFINIR
8	POR DEFINIR
9	POR DEFINIR
10	POR DEFINIR
11	POR DEFINIR
12	POR DEFINIR
13	POR DEFINIR
14	POR DEFINIR
15	POR DEFINIR
16	POR DEFINIR
17	POR DEFINIR
18	POR DEFINIR
19	POR DEFINIR
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORRIDO
15 ENE 2001
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0012 ENSAMBLES CATALINA
DIRECCIÓN: Av. Belice #101 Col. Desarrollo Urbano CP 33087
COLONIA: Av. Belice #101 Col. Desarrollo Urbano CP 33087
MUNICIPIO: Delicias
TELEFONO: 6391679394

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 0 Pantalón 0 Polo 5,000 Total 5,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 8
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-4,OVER-3,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES SEMANAL	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCIÓN DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPACADO																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
188	938	3,750	7,500

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV


LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

133

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	María Luisa Ramirez Monsivais
2	Zulema Yadira Gabino Hernandez
3	Victor Javier Gachupin Carnero
4	Edgar Eduardo Gonzales Acosta
5	Soledad Acosta Corona
6	Blanca Isela Garcia Hernandez
7	Raquel Garcia Hernandez
8	Jesus Eliseo Gallegos Montoya
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORRIDO
15 ENE 2011
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIMAWAN



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0011 DILO CON PLAYERAS
DIRECCIÓN: Av. Fernando Baeza entre 8a y 10a, CP 33089
COLONIA: Av. Fernando Baeza entre 8a y 10a, CP 33089
MUNICIPIO: Delicias
TELEFONO: 6391060810

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 0 Pantalón 0 Polo 6,000 Total 6,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 10
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-5, OVER-3, BORDADORA-2, COLLARETE-1, RESORTERA-, BASTILLADORA-2, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	3,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	3,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
225	1,125	4,500	9,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

A

135




MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR
3	POR DEFINIR
4	POR DEFINIR
5	POR DEFINIR
6	POR DEFINIR
7	POR DEFINIR
8	POR DEFINIR
9	POR DEFINIR
10	POR DEFINIR
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



COMITE DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORDED
15 ENE 2011
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

136



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0039 L Y B

DIRECCIÓN: Calle 7a Y Melchor Ocampo Col. Campesina CP 31943

COLONIA: Calle 7a Y Melchor Ocampo Col. Campesina CP 31943

MUNICIPIO: Madera

TELEFONO: 6525708127

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 1,500 Pantalón 1,500 Polo 0 Total 3,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2

EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-6, OVER-6, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO									
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4					
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																												
CORTE																												
CONFECCIÓN DE PRENDAS																												
BORDADO																												
EMPACADO																												

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	750
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	750

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
56	281	1,125	2,250

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

15 ENE 2021

[Firma]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV


[Firma]
LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Luz Enelia Bustillos Marquez
2	Brenda Parra Campos





COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0040 ARMAMIA
DIRECCIÓN: Calle 15a y Calle Guerrero, Col. Santuario
COLONIA: Calle 15a y Calle Guerrero, Col. Santuario
MUNICIPIO: Madera
TELEFONO: 6141114407

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 3,000 Pantalón 3,000 Polo 0 Total 6,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 20
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-11, OVER-3, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES SEMANAL	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCIÓN DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPACADO																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diarlo	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
113	563	2,250	4,500

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR
3	POR DEFINIR
4	POR DEFINIR
5	POR DEFINIR
6	POR DEFINIR
7	POR DEFINIR
8	POR DEFINIR
9	POR DEFINIR
10	POR DEFINIR
11	POR DEFINIR
12	POR DEFINIR
13	POR DEFINIR
14	POR DEFINIR
15	POR DEFINIR
16	POR DEFINIR
17	POR DEFINIR
18	POR DEFINIR
19	POR DEFINIR
20	POR DEFINIR
.	.
.	.
.	.
.	.
.	.



COMITE DE ALICACIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECORRIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUINIM

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

140



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0037 CORTE Y CONFECCIÓN PATTY
DIRECCIÓN: C. Madroño y 29a Col. Vista Hermosa CP 31940
COLONIA: C. Madroño y 29a Col. Vista Hermosa CP 31940
MUNICIPIO: Madera
TELEFONO: 6526700819

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 5,500 Pantalón 5,500 Polo 0 Total 11,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 9
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-8,OVER-6,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								


CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,750
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,750

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
206	1,031	4,125	8,250

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO



MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL




MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Lucia Perea Chacon
2	Maria Elisa Gonzales
3	Patricia Airam Chavez
4	Jesus Alberto Chavez
5	Fabiola Dominguez
6	Ramon Felipe Dominguez
7	Alfredo Soliz
8	Irene Olivas Carrasco
9	Patricia Dominguez

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO



DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIQUASQUIL



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0038 MESA BLANCA
 DIRECCIÓN: Loc. Mesa Blanca S/N CP 31943
 COLONIA: Loc. Mesa Blanca S/N CP 31943
 MUNICIPIO: Madera
 TELEFONO: 6521922488

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 2,500 Pantalón 2,500 Polo 0 Total 5,000
 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 10
 EQUIPO EXISTENTE: RECTA-2,OVER-2,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES SEMANAL	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCIÓN DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPACADO																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,250
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,250

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
94	469	1,875	3,750

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
OH

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO ZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
1	Teresa Eduvijes Álvarez (LIDER)
2	Aracely Álvarez Bustillos
3	Rosa Armida Toquinto Álvarez
4	Victoria Quiñones López
5	Ramona Eduvijes Toquinto López
6	Filomena Álvarez Bustillos
7	Celestina Méndez Álvarez
8	Blanca Isabel González Torres
9	Claudia Angelica González Sierra
10	Blanca Azucena González Torres

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021

EL GOBIERNO DEL ESTADO



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0046 UNIFORMES CASTRO
DIRECCIÓN: Calle Felipe Angeles y Priv. Plan San Luis
COLONIA: Calle Felipe Angeles y Priv. Plan San Luis
MUNICIPIO: Meoqui
TELEFONO: 6391509372

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 0 Pantalón 0 Polo 14,000 Total 14,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 30
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-16, OVER-5, BORDADORA-1, COLLARETE-1, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCION DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	7,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	7,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
525	2,625	10,500	21,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021
EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO RIZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	VERONICA GONZALEZ
2	SANDRA ALVARADO
3	LORENZO VALLEZ
4	CAROLINA TREJO
5	ANGEL CARRILLO
6	IVAN DOMINGUEZ
7	GEMA HERNANDEZ
8	MARISOL HERRERA
9	JUDITH CHAVEZ
10	NELSY GRANADOS
11	FRANCISCO JAVIER LOPEZ
12	KARINA MARRUFO
13	ANAIZ MALTOS
14	BLANCA ZALAYA
15	JUANA GONZALEZ
16	BRENDA HERRERA
17	ARACELY GAYTAN
18	YUKARU DOMINGUEZ
19	ELENA PEREGRINO
20	MARIA DOLORES GONZALEZ
21	GABRIELA VAZQUEZ
22	MARIA ELENA VEGA
23	VERONICA CASTRO
24	MARIBEL RODRIGUEZ
25	MARIA ELIA MARRUFO
26	ABIGAIL CHAVEZ
27	MARIA IMELDA AGUILERA
28	LORENA GOMEZ
29	MARIANA RAMOS
30	MARIA MAGDALENA C.

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO





MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0047 MR BORDADO
DIRECCIÓN: C. Juan Escutia #315 Col. Centro
COLONIA: C. Juan Escutia #315 Col. Centro
MUNICIPIO: Meoqui
TELEFONO: 6391122669

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 0 Pantalón 0 Polo 4,000 Total 4,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 12

EQUIPO EXISTENTE:

RECTA-6, OVER-4, BORDADORA-, COLLARETE-1, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAcado																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Díario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
150	750	3,000	6,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021

[Handwritten signatures and stamps]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

[Handwritten marks]
147



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0045 ITZAMARA RASCON
DIRECCIÓN: Calle Alamo S/N, Meoqui 33130
COLONIA: Calle Alamo S/N, Meoqui 33130
MUNICIPIO: Meoqui
TELEFONO: 6142198484

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 0 Pantalón 0 Polo 7,000 Total 7,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 18

EQUIPO EXISTENTE:

RECTA-10, OVER-9, BORDADORA-, COLLARETE-4, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	3,500
ENTREGA (50%) 2	25/03/2021	3,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
263	1,313	5,250	10,500

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

149




MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Teresa Bañuelos Cabral
2	Martina Leticia Hernandez Castillo
3	Maria Francisca Nolasco Nuñez
4	Margarita Hernandez Castillo
5	Martina Bañuelos Cabral
6	Martina Porras Silvestre
7	Luz Elena Garcia Galindo
8	Prisila Urias Gomez
9	Adela Gutierrez Lerma
10	Karina Aime Caldera Diaz
11	Emilia Mata Montoya
12	Martha Elba Nava Meza
13	Margarita Yepez Rubio
14	Nallely Alejandra Yepez Rubio
15	Margarita Valenzuela Cordero
16	Maria Ascencion Sarmiento Lopez
17	Siria Molina Alvarado
18	Maria Del Consuelo Sanchez Cervantes
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

COMITE DE ASISTENTES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO



DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIAPAS

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten number 150]



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0056 NOVEDADES JOSEFINA
DIRECCIÓN: Av. 2a #12 Col. Centro
COLONIA: Av. 2a #12 Col. Centro
MUNICIPIO: Sauclillo
TELEFONO: 6391233720

CANTIDAD DE PRENDAS A BORDAR: Chamorra 5,000 Pantalón Polo 5,000 Total 10,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 7
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-6, OVER-6, BORDADORA-, COLLARETE-1, RESORTERA-1, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-2, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES SEMANAL	ENERO					FEBRERO					MARZO				ABRIL					MAYO			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCIÓN DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPAcado																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	5,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	5,000

Capacidad de producción (Conjunto Chamarra y Polo)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
375	1,875	7,500	15,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO LOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0059 LAS VARAS SAUCILLO
DIRECCIÓN: C. Delicias #153 Amp. Las Varas CP 33622
COLONIA: C. Delicias #153 Amp. Las Varas CP 33622
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391065211

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 2,000 Pantalón 2,000 Polo 0 Total 4,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 6
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-3, OVER-3, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCION DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAcado																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
75	375	1,500	3,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO
PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0061 MANUFACTURAS NAICA
 DIRECCIÓN: C. Aldama S/N Naica CP 33640
 COLONIA: C. Aldama S/N Naica CP 33640
 MUNICIPIO: Saucillo
 TELEFONO: 6391386075

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 2,000 Pantalón 2,000 Polo 0 Total 4,000
 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 8
 EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-3,OVER-2,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN																								
MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
75	375	1,500	3,000

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 15 ENE 2021
 LUCIO ALEJANDRO ROSCAR BAGNARELLO
 APODERADO LEGAL

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO ROSCAR BAGNARELLO
 APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0060 ACTIVAS
DIRECCIÓN: Calle Guerrero #103 A, col. Centro
COLONIA: Calle Guerrero #103 A, col. Centro
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391214840

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 3,000 Pantalón 3,000 Polo 0 Total 6,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 9

EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-2, OVER-2, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
113	563	2,250	4,500

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

Handwritten signature/initials


157

Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
1	Imelda Contreras
2	Ana Gonzales
3	Lorena Reyes
4	Francisco Gerardo Acosta
5	Claudia Acosta
6	Karen Anahi Barrios
7	Isela Rivera
8	Cynthia Nuñez
9	Veronica de la Rosa
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



COMITE DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS DEL P. E. EJECUTIVO

15 ENE 2001

DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

Handwritten mark

158



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0050 CONFECCIONES FAMMA
DIRECCIÓN: C. Coyame #6 Col. Vicente Guerrero
COLONIA: C. Coyame #6 Col. Vicente Guerrero
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391285172

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 4,000 Pantalón 4,000 Polo 0 Total 8,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 5
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-7,OVER-5,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-1,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN																									
MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO						
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
ADQUISICION DE MATERIALES																									
CORTE																									
CONFECCIÓN DE PRENDAS																									
BORDADO																									
EMPAQUADO																									

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
150	750	3,000	6,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
[Signatures]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL


[Handwritten mark]

159

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	María Dolores Alvarado Chacon
2	Aracely Martinez Alvarado
3	Claudia Marta
4	Leticia Flores
5	Ana María Alvarado



COMITÉ DE ASesorIA EMPRESARIAL Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2011
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

X

160



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO
PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0051 ELLAS C. Jiménez S/N Naica
DIRECCIÓN: _____ C. Jiménez S/N Naica
COLONIA: _____ Saucillo
MUNICIPIO: _____ 6391120567
TELEFONO: _____

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 2,000 Pantalón 2,000 Polo 0 Total 4,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 3
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-2, OVER-1, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
75	375	1,500	3,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO


RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO LÓPEZ BARNARELLO
APODERADO LEGAL

14

161



UNITED STATES

DEPARTMENT OF

THE ARMY

OFFICE OF THE

SECRETARY

WASHINGTON, D.C.

FORM NO. 1

1-58

NO.	NAME	GRADE	STATUS
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATE

BY

INITIALS

SIGNATURE

TITLE

ORGANIZATION

ADDRESS

CITY

STATE

ZIP

TELEPHONE

FACSIMILE

TELETYPE

TELEFAX

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Claudia Teresa Hernandez Sanchez
2	Mirna Chavez Villarreal
3	Marisa Chavez Villarreal



COMITÉ DE RECLAMACIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE QUERÉTARO



162



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0049 TALLER DE KITTY
DIRECCIÓN: C. Juan Antonio Uribe #130 Fracc. Saucillo 2000 CP 33620
COLONIA: C. Juan Antonio Uribe #130 Fracc. Saucillo 2000 CP 33620
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6393988093

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 2,500 Pantalón 2,500 Polo 0 Total 5,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 7
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-3,OVER-1,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,250
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,250

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
94	469	1,875	3,750

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

163



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Maria del Carmen Sotelo Guitron
2	Ofelia Lujan Peña
3	Flor Esmeralda Lara Puentes
4	Teresa Torres Ramirez
5	Fatima Lorenza Lara Ramirez
6	Karla Palomino Lara
7	Areli Ramos Ocon
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	
.	



COMITÉ DE ASESORIA JURÍDICA Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2011
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

[Handwritten scribble]

[Handwritten mark]
164



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0050 CONFECCIONES FAMMA
DIRECCIÓN: C. Coyame #6 Col. Vicente Guerrero
COLONIA: C. Coyame #6 Col. Vicente Guerrero
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391285172

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 4,000 Pantalón 4,000 Polo 0 Total 8,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 5
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-7,OVER-5,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-1,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN																																									
MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO																						
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4																		
ADQUISICION DE MATERIALES																																									
CORTE																																									
CONFECCIÓN DE PRENDAS																																									
BORDADO																																									
EMPACADO																																									

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
150	750	3,000	6,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Maria Dolores Alvarado Chacon
2	Aracely Martinez Alvarado
3	Claudia Marta
4	Leticia Flores
5	Ana Maria Alvarado
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



[Handwritten signature]

COMITE DE ASESORIA Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL
DE SI...

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]
166



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0053 ELIZABETH QUINTANA
DIRECCIÓN: Calle Limón #32 Fracc. Las Acequias
COLONIA: Calle Limón #32 Fracc. Las Acequias
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391249443

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 6,000 Pantalón 6,000 Polo 0 Total 12,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 4
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-4,OVER-3,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-1,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCION DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	3,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	3,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
225	1,125	4,500	9,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
[Handwritten signature]

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

[Handwritten signature]
LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

[Handwritten mark]

167

Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
1	Elizabeth Quintana Nuñez
2	Lizbeth Hidalgo Mancha
3	Berenice Dozal Orta
4	Juana Pedroza Garcia



COMITE DE ADQUISICION
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

A

168



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0054 LA POPULAR
DIRECCIÓN: c. Juárez y Av. 7a Col Centro 33620
COLONIA: c. Juárez y Av. 7a Col Centro 33620
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391233664

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 1,500 Pantalón 1,500 Polo 0 Total 3,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 3
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-5,OVER-2,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO								
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
ADQUISICION DE MATERIALES																													
CORTE																													
CONFECCION DE PRENDAS																													
BORDADO																													
EMPACADO																													

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	750
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	750

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
56	281	1,125	2,250

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Gloria Vaca Mendoza
2	Patricia Galvan Guardiola
3	Jesica Jimenez



COMITÉ DE REPRESENTACIONES
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
EL COMITÉ DE REPRESENTACIONES
ESTABLECE

[Handwritten signatures and initials]



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0048 AVES
DIRECCIÓN: Calle 3a #62 Col. Alta Vista CP 33620
COLONIA: Calle 3a #62 Col. Alta Vista CP 33620
MUNICIPIO: Saucillo
TELEFONO: 6391749978

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarras 3,000 Pantalón 3,000 Polo 0 Total 6,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 9
EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-,OVER-3,BORDADORA-,COLLARETE-1,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCION DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPAcado																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
113	563	2,250	4,500

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

171



Personal

Turnos de trabajo

DOS

NO.	NOMBRES
-----	---------

- 1 Rosa Elvira Rueda Vega
- 2 Ana María Ontiveros
- 3 Martha Carmen Ronquillo Mendez
- 4 Evangelina Ortiz Meraz
- 5 Guadalupe Guerrero Cervantes
- 6 Diana Fierro Martinez
- 7 Julia Rueda
- 8 Hilaria Armendariz Berzosa
- 9 Delia Ontiveros



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SERVICIOS DEL PERSONAL EJECUTIVO
PRESENDA
 15 ENE 2021
 DEL GOBIERNO FEDERAL
 DE QUERÉTARO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

172



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0052 TEXTILES Y COSTURAS NAICA
 DIRECCIÓN: C. Hidalgo #114 Naica CP 33640
 COLONIA: C. Hidalgo #114 Naica CP 33640
 MUNICIPIO: Saucillo
 TELEFONO: 6561248258

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 1,500 Pantalón 1,500 Polo 0 Total 3,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 7

EQUIPO EXISTENTE:
RECTA-3,OVER-1,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO						
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
ADQUISICION DE MATERIALES																									
CORTE																									
CONFECCION DE PRENDAS																									
BORDADO																									
EMPAcado																									

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	750
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	750

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
56	281	1,125	2,250

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO ZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

173



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0029 CERO CUATRO PUBLICIDAD
DIRECCIÓN: C. Presidente Ruiz Cortínez #2509
COLONIA: C. Presidente Ruiz Cortínez #2509
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291278292

CANTIDAD DE PRENDAS A BORDAR: Chamarra 15,000 Pantalón Polo 15,000 Total 30,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 2
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-,OVER-,BORDADORA-2,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAcado																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	15,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	15,000

Capacidad de producción (Conjunto Chamarra y Polo)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
1,125	5,625	22,500	45,000

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
15 ENE 2021
OH

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

175



Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	POR DEFINIR
2	POR DEFINIR

COMITE DE REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS DEL PERSONAL
15 ENE 2011
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA



1
176



MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0030 KZARES
DIRECCIÓN: C. Héroes de Talamantes # 205, Fracc. 20 de Noviembre CP 33980
COLONIA: C. Héroes de Talamantes # 205, Fracc. 20 de Noviembre CP 33980
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291019348

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 0 Pantalón 0 Polo 6,000 Total 6,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 15

EQUIPO EXISTENTE:

RECTA-4,OVER-2,BORDADORA-,COLLARETE-1,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-2,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAQUADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	3,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	3,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
225	1,125	4,500	9,000

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
[Handwritten signature]

MAYAR DE MEXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

[Handwritten mark]

177



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0032 UNIFORMES Y BORDADOS ALEANA
DIRECCIÓN: Calle Independencia S/N
COLONIA: Calle Independencia S/N
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291061488

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarras 0 Pantalón 0 Polo 15,000 Total 15,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 11
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-5, OVER-3, BORDADORA-1, COLLARETE-1, RESORTERA-1, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	7,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	7,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
563	2,813	11,250	22,500

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
[Handwritten signatures]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZÚCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

[Handwritten signature]
179



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0015 FAM CRUZ
DIRECCIÓN: C. Unión #309
COLONIA: C. Unión #309
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291032128

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 4,000 Pantalón 4,000 Polo 0 Total 8,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 10

EQUIPO EXISTENTE:

RECTA-7, OVER-7, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCION DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPAcado																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diarío	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
150	750	3,000	6,000

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
[Handwritten signatures and initials]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

181



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0018 GABRIELA ARRIAGA
DIRECCIÓN: C. Lopez Mateos #1065
COLONIA: C. Lopez Mateos #1065
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291234342

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 5,500 Pantalón 5,500 Polo 0 Total 11,000

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 9

EQUIPO EXISTENTE:

RECTA-10, OVER-10, BORDADORA-, COLLARETE-4, RESORTERA-1, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,750
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,750

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
206	1,031	4,125	8,250

15 ENE 2021
SECRETARÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO ZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

183



[Faint, illegible header text]

[Faint header 1]	[Faint header 2]	[Faint header 3]	[Faint header 4]
[Faint data 1.1]	[Faint data 1.2]	[Faint data 1.3]	[Faint data 1.4]
[Faint data 2.1]	[Faint data 2.2]	[Faint data 2.3]	[Faint data 2.4]
[Faint data 3.1]	[Faint data 3.2]	[Faint data 3.3]	[Faint data 3.4]
[Faint data 4.1]	[Faint data 4.2]	[Faint data 4.3]	[Faint data 4.4]
[Faint data 5.1]	[Faint data 5.2]	[Faint data 5.3]	[Faint data 5.4]
[Faint data 6.1]	[Faint data 6.2]	[Faint data 6.3]	[Faint data 6.4]
[Faint data 7.1]	[Faint data 7.2]	[Faint data 7.3]	[Faint data 7.4]
[Faint data 8.1]	[Faint data 8.2]	[Faint data 8.3]	[Faint data 8.4]
[Faint data 9.1]	[Faint data 9.2]	[Faint data 9.3]	[Faint data 9.4]
[Faint data 10.1]	[Faint data 10.2]	[Faint data 10.3]	[Faint data 10.4]

[Faint, illegible footer text]





MAYAR
DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Gabriela Lucia Arriaga
2	Maria del Refugio Muela
3	Alfonso Valdes Peña
4	María de los Angeles Vega
5	Elizabeth Arriaga
6	Jaret Arriaga
7	Devit Arriaga
8	Guerrero Muela
9	Crusty Muela



COMITÉ DE SERVICIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
SERVICIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO FEDERAL

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0014 COEXMA
DIRECCIÓN: c. Allende #1416
COLONIA: c. Allende #1416
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291182992

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 6,000 Pantalón 6,000 Polo 0 Total 12,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 16

EQUIPO EXISTENTE:

RECTA-2, OVER-2, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCIÓN DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPACADO																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	3,000
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	3,000

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
225	1,125	4,500	9,000

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

185




MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	MARÍA DOLORES MARTINEZ LÓPEZ
2	MARÍA JOAQUINA ORTIZ OLVERA
3	JOSÉ LUIS SIFUENTES VELAZQUEZ
4	RAMONA MARGARITA CORDERO GONZALEZ
5	AURORA MARTINEZ MORENO
6	JULIO CÉSAR RENTERIA RAMOS
7	POR DEFINIR
8	POR DEFINIR
9	POR DEFINIR
10	POR DEFINIR
11	POR DEFINIR
12	POR DEFINIR
13	POR DEFINIR
14	POR DEFINIR
15	POR DEFINIR
16	POR DEFINIR
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



SECRETARÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
15 ENE 2011
DEL GOBIERNO DEL ESTADO

[Handwritten initials] *[Handwritten initials]*

[Handwritten number] 186



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0016 COOMUL
DIRECCIÓN: Camino a los Corrales #2405B
COLONIA: Camino a los Corrales #2405B
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6295216817

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamorra 7,000 Pantalón 7,000 Polo 0 Total 14,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 13
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-9, OVER-9, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-2, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN																						
MES SEMANAL	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
ADQUISICIÓN DE MATERIALES																						
CORTE																						
CONFECCIÓN DE PRENDAS																						
BORDADO																						
EMPAcado																						

CRONOGRAMA DE ENTREGAS		
ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	3,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	3,500

Capacidad de producción (Conjuntos)			
Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
263	1,313	5,250	10,500

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
15 ENE 2021
[Handwritten signatures and initials]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

[Handwritten signature]
LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Personal

Turnos de trabajo DOS

NO.	NOMBRES
1	Cesar obet cordero
2	Rosa slva
3	Yolanda prieto
4	Raquel marin
5	Claudia marin
6	Sandra marin
7	Diana nañez
8	Jose Luis villado
9	Gerardo bailon
10	Refugio Sánchez
11	Dolores lujan
12	Joel diaz
13	Rosario ochoa
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	



COMITÉ ADMINISTRATIVO Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE...



MAYAR
DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0013 MOTA
DIRECCIÓN: Cjon. De la Rana #1702
COLONIA: Cjon. De la Rana #1702
MUNICIPIO: Jiménez
TELEFONO: 6291097986

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 5,000 Pantalón 5,000 Polo 0 Total 10,000
CANTIDAD DE TRABAJADORES: 12
EQUIPO EXISTENTE: RECTA-6, OVER-4, BORDADORA-, COLLARETE-1, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																							
CORTE																							
CONFECCION DE PRENDAS																							
BORDADO																							
EMPAcado																							

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
188	938	3,750	7,500

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0017 NANCY VALDIVIEZO
 DIRECCIÓN: C. Huejoquilla #2013
 COLONIA: C. Huejoquilla #2013
 MUNICIPIO: Jiménez
 TELEFONO: 6291249294

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 3,500 Pantalón 3,500 Polo 0 Total 7,000
 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 5
 EQUIPO EXISTENTE: RECTA-3,OVER-3,BORDADORA-,COLLARETE-,RESORTERA-,BASTILLADORA-,OJAL Y BOTÓN-,CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES SEMANAL	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO			
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
ADQUISICION DE MATERIALES																						
CORTE																						
CONFECCION DE PRENDAS																						
BORDADO																						
EMPACADO																						

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	1,750
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	1,750

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
131	656	2,625	5,250

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

RECIBIDO
15 ENE 2021
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

193



COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARTIDA: UNO Y DOS

DOMICILIO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DONDE SE PRODUCIRAN LAS PRENDAS

Taller: IVT0019 ROSA ELVA
 DIRECCIÓN: C. Bustamante y Tagle #1909
 COLONIA: C. Bustamante y Tagle #1909
 MUNICIPIO: Jiménez
 TELEFONO: 6291182517

CANTIDAD DE PRENDAS A CORTAR: Chamarra 5,000 Pantalón 5,000 Polo 0 Total 10,000
 CANTIDAD DE TRABAJADORES: 5
 EQUIPO EXISTENTE: RECTA-4, OVER-2, BORDADORA-, COLLARETE-, RESORTERA-, BASTILLADORA-, OJAL Y BOTÓN-, CORTADORA-

CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

MES	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO					
	SEMANAL	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
ADQUISICION DE MATERIALES																								
CORTE																								
CONFECCIÓN DE PRENDAS																								
BORDADO																								
EMPACADO																								

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ENTREGAS:	FECHAS:	CANTIDADES DE CONJUNTOS
ENTREGA (50%) 1	12/03/2021	2,500
ENTREGA (50%) 2	26/03/2021	2,500

Capacidad de producción (Conjuntos)

Diario	Semanal	Mensual	Total (8 semanas)
188	938	3,750	7,500

COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

15 ENE 2021

[Handwritten signatures and initials]

MAYAR DE MÉXICO SA DE CV

LUCIO ALEJANDRO AZOCAR BAGNARELLO
APODERADO LEGAL

195

1954



DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1/1		
1/2		
1/3		
1/4		
1/5		
1/6		
1/7		
1/8		
1/9		
1/10		
1/11		
1/12		
1/13		
1/14		
1/15		
1/16		
1/17		
1/18		
1/19		
1/20		
1/21		
1/22		
1/23		
1/24		
1/25		
1/26		
1/27		
1/28		
1/29		
1/30		
1/31		
TOTAL		

